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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
1 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere
CAM24_C01 cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in
.090.080.K trip ... rme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al

consumo umano. Sono Diametro 500 mm
SOMMANO m 1́ 331,00 316,16 420 8́08,96 17 1́26,93 4,070

 
2 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa
CAM24_C04 in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con
.010.035.F controflange e ... , pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in

sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100
SOMMANO cad 1,00 338,67 338,67 69,70 20,580

 
3 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa
CAM24_C04 in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con
.010.035.I controflange e ... , pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in

sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200
SOMMANO cad 2,00 788,28 1́ 576,56 246,57 15,640

 
4 Preparazione delle aree Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca
CAM24_E00 da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici
.010.010.A SOMMANO mq 2 0́00,00 0,41 820,00 637,14 77,700
 
5 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni
CAM24_E00 esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea
.020.010.B apparec ... ormative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso

il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.
SOMMANO mq 9 0́15,00 1,69 15 2́35,35 6 8́58,95 45,020

 
6 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni
CAM24_E00 esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto
.020.020.A Infrastrut ...  rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la

documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
SOMMANO m 6 0́10,00 8,87 53 3́08,70 20 3́63,92 38,200

 
7 Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici Scavo a mano da eseguirsi con
CAM24_E00 particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono
.030.010.A esclusi dal ... in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo

stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura
SOMMANO mc 14,00 218,11 3 0́53,54 2 3́72,60 77,700

 
8 Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici Scavo da eseguirsi a macchina
CAM24_E00 assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di
.030.020.A protez ... eguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di

tipo stratigrafico assistito a macchina
SOMMANO mc 80,00 30,76 2 4́60,80 677,95 27,550

 
9 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM24_E01 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.A fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.

In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 9 2́07,10 5,23 48 1́53,13 10 0́06,22 20,780

 
10 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname,
CAM24_E01 chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Piccola
.030.010.A sbadacchiatura

SOMMANO mc 763,58 14,05 10 7́28,30 6 8́09,25 63,470
 
11 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
CAM24_E01 eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri
.040.010.A da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 6 5́46,07 3,60 23 5́65,85 3 3́65,20 14,280

 
12 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o
CAM24_E01 pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di
.040.030.A tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO mc 2 5́26,01 47,93 121́ 071,66 2 8́57,29 2,360
 

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum
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pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 701́ 121,52 71́ 391,72

13 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM24_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.010.020.A mm,  ...  i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione

XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 100,84 169,56 17 0́98,43 1́ 116,53 6,530

 
14 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM24_E03 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.A disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 132,90 28,88 3 8́38,15 2 1́49,37 56,000

 
15 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM24_E03 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.A oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

SOMMANO kg 3 8́40,80 2,53 9 7́17,22 1́ 715,08 17,650
 
16 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in
CAM24_E19 acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od
.010.010.I ottenuti p ... no pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo

S275 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 250,00 4,93 1́ 232,50 382,69 31,050

 
17 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello grigliato
CAM24_E19 elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta
.030.030.A occorrente per il  ... compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le

opere murarie. Recinzione con pannello grigliato
SOMMANO kg 771,00 8,52 6 5́68,92 1́ 255,98 19,120

 
18 Cancelli in pannelli grigliati Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in
CAM24_E19 acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1, completo della ferramenta occorrente per il
.030.040.A fissa ... fridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Cancello pedonale

ad una o più ante in pannelli grigliati
SOMMANO kg 100,00 9,79 979,00 217,24 22,190

 
19 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
CAM24_E21 pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
.020.030.B preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche

SOMMANO mq 105,60 9,96 1́ 051,78 401,25 38,150
 
20 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di
CAM24_E21 fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo
.050.010.A SOMMANO mq 105,60 7,74 817,34 458,53 56,100
 
21 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di
CAM24_T01 portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento
.010.010.A terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di

portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 877,22 13,83 12 1́31,96 450,09 3,710

 
22 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM24_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.M dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi

idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm
SOMMANO m 1́ 800,00 44,98 80 9́64,00 7 3́19,15 9,040

 
23 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM24_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.N dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi

idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm
SOMMANO m 205,00 46,21 9 4́73,05 277,56 2,930

 
24 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM24_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.O dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi

idraulici. PFA 16 Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm
SOMMANO m 334,00 60,46 20 1́93,64 1́ 585,20 7,850

 
25 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM24_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum

A   R I P O R T A R E 865 1́87,51 88 7́20,39
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.030.070.Q dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi
idraulici. PFA 16 Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

SOMMANO m 740,00 90,19 66 7́40,60 3 5́10,56 5,260
 
26 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM24_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.R dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi

idraulici. PFA 16 Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm
SOMMANO m 352,00 92,44 32 5́38,88 1́ 669,24 5,130

 
27 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM24_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.S dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi

idraulici. PFA 16 Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm
SOMMANO m 361,00 115,35 41́ 641,35 1́ 957,14 4,700

 
28 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM24_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.T dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi

idraulici. PFA 16 Diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm
SOMMANO m 378,00 142,82 53 9́85,96 2 0́51,47 3,800

 
29 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
CAM24_U01 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
.030.070.W dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi

idraulici. PFA 16 Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm
SOMMANO m 535,00 272,23 145 6́43,05 3 2́62,40 2,240

 
30 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
CAM24_U04 elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con
.020.074.L impronte laterali ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x100 cm
SOMMANO cad 5,00 314,66 1́ 573,30 136,72 8,690

 
31 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
CAM24_U04 elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con
.020.074.T impronte laterali ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x100 cm
SOMMANO cad 25,00 361,65 9 0́41,25 885,14 9,790

 
32 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da:
CAM24_U04 telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al
.020.079.A livello  ... di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta

cementizia di allettamento Chiusini con sifonatura
SOMMANO kg 250,00 6,01 1́ 502,50 465,93 31,010

 
33 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
CAM24_U05 compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
.010.022.A SOMMANO mc 103,20 7,23 746,13 112,07 15,020
 
34 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
CAM24_U05 pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta
.010.028.A al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

SOMMANO mq/cm 144,00 1,05 151,20 13,55 8,960
 
35 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
CAM24_U05 (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio
.020.085.A ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,

misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mc 135,44 60,95 8 2́55,07 77,60 0,940

 
36 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
CAM24_U05 aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
.020.095.A vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 2 4́80,00 2,59 6 4́23,20 635,90 9,900
 
37 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
CAM24_U05 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.020.096.A 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum
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SOMMANO mq/cm 1́ 024,00 2,85 2 9́18,40 262,66 9,000
 
38 Gruppo di consegna ai Reparti irrigui, costituito da:                          blocchi di
NP.001 ancoraggio in cls cementizio; raccordi flangiati DN 500-300 curve altimetriche 90° in

acci ... ulloni in acciaio inox AISA 304, guarnizioni e quanto altro occorre  per dare il
lavoro finito a completa regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 66 8́05,55 66 8́05,55 2 3́24,83 3,480
 
39 Fornitura in opera di sfiato automatico doppio galleggiante (tre funzioni) DN 100 PN
NP.003 16, compreso colonnina in acciaio DN 100 catrammato, con estremità flangiata e

quanto altro occorre  per l'attacco alla tubazione e per dare il lavoro finito a completa
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 025,03 1́ 025,03 28,80 2,810
 
40 Fornitura ,trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio DN 500 PN 16, costituito
NP.004 da un soffietto centrale in acciaio inox AISI 321 con terminali flangiati in acciaio al

carbon ... tto per bilanciamento spinta di fondo. Compreso ogni materiale ed onere
occorrente per l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 4 0́34,07 4 0́34,07 28,64 0,710
 
41 Fornitura,trasporto e posa in opera Giunto dielettrico monolitico in acciaio DN 500 con
NP.005 estremità a saldare di testa, classe PN 16, costituito da: Tronchetti in API 5L X52,

Flange  ... ualità in accordo alla ISO 9001:2015. .Compreso ogni materiale ed onere
occorrente per l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 11́ 389,95 11́ 389,95 27,34 0,240
 
42 Fornitura,trasporto e posa in opera di valvola a farfalla doppio eccentrico DN 500,
NP.006 costituito da: Valvola a farfalla a doppio eccentrico secondo EN 593 con sede in acciaio

inox e ... tura flange secondo EN 1092-2, PN 16. .Compreso ogni materiale ed onere
occorrente per l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 10 9́95,13 10 9́95,13 27,49 0,250
 
43 Fornitura,trasporto e posa in opera di flangia piana in acciaio al carbonio DN 500 PN
NP.007 16,prodotte e certificate secondo EN 1092-1.. Compreso ogni materiale ed onere

occorrente per l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 1́ 029,52 2 0́59,04 34,59 1,680

 
44 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura per trasporto di
NP.008 fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. Il prezzo comprende: trasporto,

accatastamento, sfil ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di pezzo
speciale per tubo in acciaio con rivestimento normale.

SOMMANO kg 1́ 370,00 6,20 8 4́94,00 714,35 8,410
 
45 Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna aziendale idroazionato, costituito da :
NP.009 blocchi di ancoraggio in cls, tre curve in acciaio verticali DN 100, tronchetti di

tubazione ... dell'opera, con pressione superiore a 10 l/s e quanto altro occorre  per dare
il lavoro finito a completa regola d'arte.

SOMMANO cadauno 25,00 3 9́90,93 99 7́73,25 7 8́82,09 7,900
 
46 Fornitura e posa in opera di diramazioni acciaio PEAD costituito  da cavallotto esterno,
NP.010 protetto da anello in cemeto pressato ø 1500 stabilmente ancorato al terrerro, in acciaio

r ... o e doppio galleggiante DN 50 flange ecurve e quanto altro occorre  per dare il
lavorio finito a completa regola d'arte.

SOMMANO cadauno 5,00 11́ 296,55 56 4́82,75 2 1́68,94 3,840
 
47 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura per trasporto di
NP.011 fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. Il prezzo comprende: trasporto,

accatastamento, sfil ... osa di pezzo speciale per tubo in acciaio con rivestimento in
polietilene triplo strato per pozzetti di scarico e sfiato

SOMMANO kg 35,00 6,77 236,95 17,48 7,380
 
48 Fornitura e posa in opera di pozzetto di protezione tronco conico
NP.012 SOMMANO cadauno 1,00 214,23 214,23 5,01 2,340
 
49 Periferica di controllo e acquisizione dati idraulici a servizio delle apparecchiature
NP.014 idrauliche presenti nel Gruppo di consegna ai reparti irrigui, alimentato da rete elettrica

c ... zione.  Sono escluse dalla fornitura gli abbonamenti ai provider, i costi legati agli
operatori di rete e alle SIM Card.

SOMMANO a corpo 1,00 8 6́97,85 8 6́97,85 2 1́45,76 24,670
 

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum
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50 Implementazione del centro di controllo e supervisione esistente con creazione di nuove
NP.015 pagine nello SCADA relativi ai gruppi di consegna ai reparti irrigui di progetto e dello

schema idraulico della rete di progetto con l’indicazione dei relativi parametri idraulici.
SOMMANO a corpo 1,00 5 6́51,81 5 6́51,81 491,71 8,700

 
51 Impianto di protezione catodica a corrente impressa per condotte in acciaio di qualsiasi
NP.016 diametro realizzato previo indagini preliminari a servizio della condotta premente in

accia ...  ogni altro materiali occorrente per realizzare l'impianto a regola d'arte e nel
pieno rispetto delle normative vigente.

SOMMANO a corpo 1,00 31́ 695,75 31́ 695,75 1́ 125,20 3,550
 
52 Concentratore Radio, bidirezionale, costituito da:
NP.017 N. 1 Unità concentratore radio Long Range ( ... imentatore PPOE per alimentazione

220 VAC   e quanto altro occorre  per dare il lavoro finito a completa regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 3 8́46,69 3 8́46,69 88,86 2,310

 
53 Centro di controllo per telelettura con PC Server completo di tastiera, mouse, monitor
NP.018 LCD a LED 27”, Stampante laser, kit radio modem GSM/GPRS, Switch con almeno 8

porte, gruppo U ... i profondità dell’archivio storico on line, e quanto altro occorre  per
dare il lavoro finito a completa regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 10 4́16,82 10 4́16,82 88,54 0,850
 
54 Unità radio per l'acquisizione e l'invio dei dati di consumo, alimentata a batteria di
NP.019 lunga durata (10 anni), con antenna integrata e protezione IP68. Permette l'invio dei dati

de ...  (più di 10 Km) al concentratore più vicino e quanto altro occorre  per dare il
lavoro finito a completa regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 410,38 1́ 231,14 14,16 1,150
 

Parziale LAVORI A CORPO euro 1́ 559 3́98,41 120 9́74,56 7,758

T O T A L E   euro 1́ 559 3́98,41 120 9́74,56 7,758
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1́ 559 3́98,41 120 9́74,56 7,758

C:001 CONDOTTA PRINCIPALE euro 605 5́77,62 62 8́39,95 10,377

C:001.001
 
    Posa Condotta euro 328 9́58,03 17 5́11,11 5,323

C:001.002
 
    Pozzetti di sfiato e scarico euro 6 1́53,21 587,91 9,555

C:001.003
 
    Piazzola di consegna ai reparti euro 83 7́77,37 6 0́58,78 7,232

C:001.004
 
    Attravraversamenti stradali euro 8 7́59,14 454,24 5,186

C:001.006
 
    Bonifica Bellica euro 74 8́78,39 30 9́10,56 41,281

C:001.007
 
    Operevarie euro 61́ 540,06 3 9́54,23 6,425

C:001.010
 
    Pezzi speciali ed organi di manovra euro 41́ 511,42 3 3́63,12 8,102

C:002 REPARTO 26 AS euro 953 8́20,79 58 1́34,61 6,095

C:002.004
 
    Attravraversamenti stradali euro 12 3́23,16 862,04 6,995

C:002.005
 
    Attraversamenti corsi d'acqua euro 4 8́05,90 219,77 4,573

C:002.008
 
    Posa condotta secondaria euro 766 5́38,24 45 7́39,78 5,967

C:002.009
 
    Pozzetti euro 12 0́37,49 1́ 105,56 9,184

C:002.010
 
    Pezzi speciali ed organi di manovra euro 158 1́16,00 10 2́07,46 6,456

TOTALE  euro 1́ 559 3́98,41 120 9́74,56 7,758

 
    Data, __________

Il Tecnico
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