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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
CONDOTTA PRINCIPALE (SpCat 1)
Posa Condotta (Cat 1)
1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A |di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
condotta DN 500 870,00 1,100 1,800 1'722,60
SOMMANO mc 1722,60 5,23 9'009,20
2 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la
CAM24 _EO1 |fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il
.030.010.A |disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura
condotta DN 500 870,00 1,100 0,300 287,10
SOMMANO mc 287,10 14,05 4'033,76
3 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
CAM24 CO01 |saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con
.090.080.K |polictilene estruso a guaina circolare in trip ... rme vigenti per i
materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano. Sono Diametro 500 mm
870,00 870,00
SOMMANO m 870,00 316,16 2757059,20
4 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM24_E01 |tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A  |non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a
macchina
870,00 1,100 0,700 669,90
a detrarre condotta DN 500 (3.14*.25%.25) *(par.ug.=3,14*,25%,25) 0,20, -870,00 -174,00
Sommano positivi mc 669,90
Sommano negativi mc -174,00
SOMMANO mc 495,90 47,93 23'768,49
5 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24_EO0I |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
quantita scavo 1722,600 1'722,60
a detrarre rinfianco -495,900 -495,90
Sommano positivi mc 1722,60
Sommano negativi me -495,90
SOMMANO mc 1226,70 3,60 4416,12
6 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24_TOI |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
quantita scavo 1722,600 17722,60
a detrarre rinterro -1226,700f -17226,70
Sommano positivi mc 17722,60
Sommano negativi me -1226,70
A RIPORTARE 495,90 3167286,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 495,90 316°286,77
SOMMANO mc 495,90 13,83 6'858,30
7 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24 EO03 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, .. i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
blocchi di ancoraggio 2,00 2,00 2,000 2,000 16,00
SOMMANO mc 16,00 169,56 2'712,96
8 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura
NP.008 per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. 1l prezzo
comprende: trasporto, accatastamento, sfil ... er dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di pezzo speciale per tubo in
acciaio con rivestimento normale.
500,000 500,00
SOMMANO kg 500,00 6,20 3100,00
Pozzetti di sfiato e scarico (Cat 2)
9 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con
CAM24_C04 |volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per
.010.035.F |impianti acqua calda o fredda, con controflange e ... , pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche DN100
Sfiato 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 338,67 338,67
10 Fornitura e posa in opera di pozzetto di protezione tronco conico
NP.012 Sfiato 1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 214,23 214,23
11 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24 EO03 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, .. i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
blocco per sfiato 1,20 1,200 1,000 1,44
SOMMANO mc 1,44 169,56 244,17
12 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in barre.
incidenza 50 kg/mc per blocchi di sfiato 50,00 1,440 72,00
SOMMANO kg 72,00 2,53 182,16
13 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura
NP.O11 per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. 1l prezzo
comprende: trasporto, accatastamento, sfil ... osa di pezzo speciale
per tubo in acciaio con rivestimento in polietilene triplo strato per
pozzetti di scarico e sfiato
Sfiato 15,000 15,00
SOMMANO kg 15,00 6,77 101,55
A RIPORTARE 330°038,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 330°038,81
14 Fornitura in opera di sfiato automatico doppio galleggiante (tre
NP.003 funzioni) DN 100 PN 16, compreso colonnina in acciaio DN 100
catrammato, con estremita flangiata e quanto altro occorre per
l'attacco alla tubazione e per dare il lavoro finito a completa regola
darte.
1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1025,03 1'025,03
15 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24 EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A |di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
scarico e tubazione di scarico 2,00 15,00 0,800 1,700 40,80
SOMMANO mc 40,80 5,23 213,38
16 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
CAM24 UO01/100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.030.070.N | Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro
esterno 200 mm spessore 18,2 mm
2,00 15,00 30,00
SOMMANO m 30,00 46,21 1'386,30
17 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 EO1 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
quantita scavo 40,800 40,80
a detrarre ingombro tubo (3.14*.10*.10) *(par.ug.=3,14*,10%,10)*
(lung.=-2*15,00) 0,03 -30,00 -0,90
Sommano positivi mc 40,80
Sommano negativi me -0,90
SOMMANO mc 39,90 3,60 143,64
18 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con
CAM24 _C04 |volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per
.010.035.1  |impianti acqua calda o fredda, con controflange ¢ ... , pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche DN200
scarico 2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 788,28 1'576,56
19 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura
NP.O11 per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. 1l prezzo
comprende: trasporto, accatastamento, sfil ... osa di pezzo speciale
per tubo in acciaio con rivestimento in polietilene triplo strato per
pozzetti di scarico e sfiato
20,000 20,00
SOMMANO kg 20,00 6,77 135,40
20 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24_EO03 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, .. i ferri di
A RIPORTARE 334'519,12

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 334°519,12
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
blocco di ancoraggio 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANO mc 2,00 169,56 339,12
21 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in barre.
incidenza 50 kg/mc 50,00 2,000 100,00
SOMMANO kg 100,00 2,53 253,00
Pezzi speciali ed organi di manovra (Cat 10)
22 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A |di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
pozzetto 4,30 2,500 2,500 26,88
SOMMANO mc 26,88 5,23 140,58
23 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
quantita scavo 26,380 26,38
SOMMANO mc 26,88 13,83 371,75
24 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM24 EO03 |tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.A |armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
2,00 4,30 2,500 21,50
4,00 4,30 2,500 43,00
4,00 2,50 2,500 25,00
SOMMANO mq 89,50 28,88 2'584,76
25 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24 EO03 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, .. i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
platea 4,30 2,500 0,300 3,23
pareti 4,00 4,30 2,500 0,300 12,90
coperchio 4,30 2,500 0,300 3,23
SOMMANO mc 19,36 169,56 3282,68
26 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in barre.
incidenza 80 kg/mc 80,00 19,360 17548,80
SOMMANO kg 1'548,80 2,53 3918,46
A RIPORTARE 345°409,47

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 345°409,47
27 Fornitura ,trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio DN 500
NP.004 PN 16, costituito da un soffietto centrale in acciaio inox AISI 321 con
terminali flangiati in acciaio al carbon ... tto per bilanciamento spinta
di fondo. Compreso ogni materiale ed onere occorrente per l'opera
compiuta a regola d'arte.
1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,000 4034,07 4'034,07
28 Fornitura,trasporto e posa in opera Giunto dielettrico monolitico in
NP.005 acciaio DN 500 con estremita a saldare di testa, classe PN 16,
costituito da: Tronchetti in API SL X52, Flange ... ualita in accordo
alla ISO 9001:2015. .Compreso ogni materiale ed onere occorrente
per l'opera compiuta a regola d'arte.
1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 11'389,95 11°389,95
29 Fornitura,trasporto e posa in opera di valvola a farfalla doppio
NP.006 eccentrico DN 500, costituito da: Valvola a farfalla a doppio
eccentrico secondo EN 593 con sede in acciaio inox e ... tura flange
secondo EN 1092-2, PN 16. .Compreso ogni materiale ed onere
occorrente per l'opera compiuta a regola d'arte.
1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 107995,13 107995,13
30 Fornitura,trasporto e posa in opera di flangia piana in acciaio al
NP.007 carbonio DN 500 PN 16,prodotte e certificate secondo EN 1092-1..
Compreso ogni materiale ed onere occorrente per l'opera compiuta a
regola d'arte.
2,000 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1°029,52 2°059,04
31 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
CAM24_E19 |Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
.010.010.1  |IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... no pagati a parte. Profilati in
acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JOW classe di
esecuzione EXC1 o EXC2
scaletta e pioli 250,000 250,00
SOMMANO kg 250,00 4,93 1232,50
32 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
CAM24_U04 costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che
.020.079.A |alla sommita corrispondente al livello ... di produzione. Posto su di
un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento
Chiusini con sifonatura
250,000 250,00
SOMMANO kg 250,00 6,01 1'502,50
Piazzola di consegna ai reparti (Cat 3)
33 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A |di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
12,50 4,300 0,400 21,50
A RIPORTARE 21,50 376'622,66

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21,50 376°622,66
SOMMANO mc 21,50 5,23 112,45
34 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 g, per trasporti fino a 10 km
quantita scavo 21,500 21,50
SOMMANO mc 21,50 13,83 297,35
35 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque
CAM24_EO03 |tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
.030.010.A |armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
cordoli piazzola lato esterno 2,00 16,80 0,500 16,80
cordoli piazzola lato interno 2,00 16,20 0,500 16,20
blocco di ancoraggio 2,00 5,20 1,000 10,40
SOMMANO mq 43,40 28,88 1'253,39
36 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24 EO03 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, .. i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
platea 10,50 4,300 0,300 13,55
cordoli piazzola 2,00 10,50 0,300 0,500 3,15
2,00 4,00 0,300 0,500 1,20
blocco di ancoraggio 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANO mc 19,90 169,56 3'374,24
37 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24 EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in barre.
incidenza 50 kg/mc 50,00 19,900 995,00
SOMMANO kg 995,00 2,53 2°517,35
38 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello
CAM24 _E19 |grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025
.030.030.A |completa della ferramenta occorrente per il ... compresi tagli, fori,
sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie.
Recinzione con pannello grigliato
paletti recinzione kg/ml interasse ml 1,5 9,00 1,80 15,000 243,00
recinzione piazzola 1,00 35,20 15,000 528,00
SOMMANO kg 771,00 8,52 6568,92
39 Cancelli in pannelli grigliati Cancello costituito da pannello grigliato
CAM24_E19 |elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1,
.030.040.A |completo della ferramenta occorrente per il fissa ... fridi, incastri e
alloggiamenti in murature, le opere murarie. Cancello pedonale ad
una o piu ante in pannelli grigliati
100,000 100,00
SOMMANO kg 100,00 9,79 979,00
40 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
A RIPORTARE 3917725,36

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum




pag. 8

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 391°725,36
CAM24_E21 |vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
.050.010.A |metalliche gia trattate. Al minio di piombo
35,20 3,000 105,60
SOMMANO mq 105,60 7,74 817,34
41 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
CAM24_E21 |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.020.030.B |a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
35,20 3,000 105,60
SOMMANO mq 105,60 9,96 1'051,78
42 Gruppo di  consegna ai Reparti irrigui, costituito da:
NP.001 blocchi di ancoraggio in cls cementizio; raccordi flangiati DN 500-
300 curve altimetriche 90° in acci ... ulloni in acciaio inox AISA 304,
guarnizioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a completa
regola d'arte.
1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 66'805,55 66'805,55
Attravraversamenti stradali (Cat 4)
43 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24 _UO5|mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
strade interpoderali/comunali 2,00 8,00 2,000 0,200 6,40
SOMMANO mc 6,40 7,23 46,27
44 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A |di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
2,00 8,00 2,000 2,100 67,20
SOMMANO mc 67,20 5,23 351,46
45 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 _TOI |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
quantita demolizione 6,400 6,40
quantita scavo 67,200 67,20
SOMMANO mc 73,60 13,83 1'017,89
46 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
CAM24 UO5|costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.020.085.A |granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.
2,00 8,00 2,000 1,500 48,00
SOMMANO mc 48,00 60,95 2'925,60
47 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
CAM24 UO5|a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
A RIPORTARE 464°741,25

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 464741,25
.010.028.A |trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino
ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
2,00 8,00 3,000 3,000 144,00
SOMMANO mg/cm 144,00 1,05 151,20
48 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24_TOI |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
quantita fresatura 144,000 144,00
SOMMANO mc 144,00 13,83 1'991,52
49 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24 UO5 |costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A |idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
2,00 8,00 3,000 15,000 720,00
SOMMANO mg/cm 720,00 2,59 1'864,80
50 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24 UO5|una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A |prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
2,00 8,00 3,000 3,000 144,00
SOMMANO mg/cm 144,00 2,85 410,40
Bonifica Bellica (Cat 6)
51 Preparazione delle aree Taglio di arbusti e vegetazione in genere per
CAM24 EO00 |opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni
.010.010.A |bellici
2000,000,  2°000,00
SOMMANO mq 2°000,00 0,41 820,00
52 Localizzazione ¢ bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di
CAM24_EO00 |eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
.020.010.B  |profondita di m 1,00, con idonea apparec ... ormative, soli esclusi gli
oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
Superfici oltre 1000 mq.
870,00 1,500 1'305,00
5140,00 1,500 7°710,00
SOMMANO mq 9°015,00 1,69 157235,35
53 Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici Scavo a mano da
CAM24 EO00 |eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento ¢ la
.030.010.A  |rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal ... in sicurezza e nel
rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico da
eseguirsi a mano con particolare cura
40,00 0,500 0,700 14,00
SOMMANO mc 14,00 218,11 3053,54
54 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di
CAM24 _EO00 |eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
A RIPORTARE 4887268,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4887268,06
.020.020.A |profondita prescritta dal Reparto Infrastrut ... rispetto delle vigenti
normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure
presso il Genio Militare.
870,00 870,00
5140,00 5'140,00
SOMMANO m 6°010,00 8,87 53°308,70
55 Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici Scavo da
CAM24 EO00 |eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per
.030.020.A |la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protez ... eguire l'intervento
in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo
stratigrafico assistito a macchina
40,00 0,500 4,000 80,00
SOMMANO mc 80,00 30,76 2'460,80
Operevarie (Cat7)
56 Periferica di controllo e acquisizione dati idraulici a servizio delle
NP.014 apparecchiature idrauliche presenti nel Gruppo di consegna ai reparti
irrigui, alimentato da rete elettrica ¢ ... zione. Sono escluse dalla
fornitura gli abbonamenti ai provider, i costi legati agli operatori di
rete e alle SIM Card.
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,000 8697285 8697,85
57 Implementazione del centro di controllo e supervisione esistente con
NP.015 creazione di nuove pagine nello SCADA relativi ai gruppi di
consegna ai reparti irrigui di progetto ¢ dello schema idraulico della
rete di progetto con I’indicazione dei relativi parametri idraulici.
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 5'651,81 5651,81
58 Impianto di protezione catodica a corrente impressa per condotte in
NP.016 acciaio di qualsiasi diametro realizzato previo indagini preliminari a
servizio della condotta premente in accia ... ogni altro materiali
occorrente per realizzare l'impianto a regola d'arte e nel pieno rispetto
delle normative vigente.
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,000 31'695,75 31'695,75
59 Concentratore Radio, bidirezionale, costituito da:
NP.017 N. 1 Unita concentratore radio Long Range ( ... imentatore PPOE per
alimentazione 220 VAC e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a completa regola d'arte.
1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00,  37846,69 3'846,69
60 Centro di controllo per telelettura con PC Server completo di tastiera,
NP.018 mouse, monitor LCD a LED 277, Stampante laser, kit radio modem
GSM/GPRS, Switch con almeno 8 porte, gruppo U ... i profondita
dell’archivio storico on line, e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a completa regola d'arte.
1,000 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 10416,82 10'416,82
A RIPORTARE 604'346,48
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 604°346,48
61 Unita radio per l'acquisizione e l'invio dei dati di consumo, alimentata
NP.019 a batteria di lunga durata (10 anni), con antenna integrata e
protezione IP68. Permette l'invio dei dati de ... (piu di 10 Km) al
concentratore piu vicino e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a completa regola d'arte.
3,000 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 410,38 1231,14
REPARTO 26 AS (SpCat2)
Posa condotta secondaria (Cat 8)
62 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
.015.010.A |di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
condotta DN 500 in acciaio 461,00 1,100 1,800 912,78
condotta DN 500 in pead 535,00 1,100 1,800 1'059,30
condotta DN 355 378,00 1,000 1,700 642,60
condotta DN 315 361,00 1,000 1,700 613,70
condotta DN 280 352,00 0,800 1,500 422,40
condotta DN 250 740,00 0,800 1,500 888,00
condotta DN 225 334,00 0,800 1,500 400,80
condotta DN 200 175,00 0,800 1,500 210,00
condotta DN 180 1800,00 0,800 1,500,  2'160,00
SOMMANO mc 7309,58 5,23 387229,10
63 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la
CAM24 EO1 |fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il
.030.010.A |disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura
condotta DN 500 in acciaio 461,00 1,100 0,300 152,13
condotta DN 500 in pead 535,00 1,100 0,300 176,55
condotta DN 355 378,00 1,000 0,200 75,60
condotta DN 315 361,00 1,000 0,200 72,20
SOMMANO mc 476,48 14,05 6'694,54
64 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto
CAM24 CO01 |saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con
.090.080.K |polietilene estruso a guaina circolare in trip ... rme vigenti per i
materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano. Sono Diametro 500 mm
461,00 461,00
SOMMANO m 461,00 316,16 145°749,76
65 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
CAM24 _UO01|100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.030.070.W | Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro
esterno 500 mm spessore 45,4 mm
535,00 535,00
SOMMANO m 535,00 272,23 1457643,05
66 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
CAM24_U01|100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.030.070.T |Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro
esterno 355 mm spessore 32,2 mm
378,00 378,00
A RIPORTARE 378,00 941'894,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 378,00 941°894,07
SOMMANO m 378,00 142,82 537985,96
67 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
CAM24 UO01/100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.030.070.S  |Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro
esterno 315 mm spessore 28,6 mm
361,00 361,00
SOMMANO m 361,00 115,35 41'641,35
68 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
CAM24 U01/100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.030.070.R  |Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro
esterno 280 mm spessore 25,4 mm
352,00 352,00
SOMMANO m 352,00 92,44 32'538,88
69 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
CAM24 U01/100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.030.070.Q |Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro
esterno 250 mm spessore 22,7 mm
740,00 740,00
SOMMANO m 740,00 90,19 66'740,60
70 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
CAM24 _UO01|100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.030.070.0 |Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro
esterno 225 mm spessore 20,5 mm
334,00 334,00
SOMMANO m 334,00 60,46 20°193,64
71 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
CAM24 U01/100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.030.070.N  |Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro
esterno 200 mm spessore 18,2 mm
175,00 175,00
SOMMANO m 175,00 46,21 8'086,75
72 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE
CAM24 _UO01|100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10
.030.070.M | Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro
esterno 180 mm spessore 16,4 mm
1800,00 1'800,00
SOMMANO m 1'800,00 44,98 80°964,00
73 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM24_EO1 |tubazioni, pozzi 0 pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati
.040.030.A  |non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a
macchina
condotta DN 500 in acciaio 461,00 1,100 0,700 354,97
condotta DN 500 in pead 535,00 1,100 0,700 411,95
condotta DN 355 378,00 1,000 0,600 226,80
A RIPORTARE 993,72 1246°045,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 993,72 1246°045,25
condotta DN 315 361,00 1,000 0,600 216,60
condotta DN 280 352,00 0,800 0,500 140,80
condotta DN 250 740,00 0,800 0,500 296,00
condotta DN 225 334,00 0,800 0,500 133,60
condotta DN 200 175,00 0,800 0,500 70,00
condotta DN 180 1800,00 0,800 0,400 576,00
a detrarre DN 500 in acciaio (3.14%.25%.25) *(par.ug.=3,14%,25%25) 0,20 -461,00 -92,20
a detrarre DN 500 in pead (3.14*.25%.25) *(par.ug.=3,14*,25%25) 0,20 -535,00 -107,00
a detrarre DN 355 (3.14*.1775*.1775) *(par.ug.=3,14*,1775%,1775) 0,10| -378,00 -37,80
a detrarre DN 315 (3.14*.1575*.1575) *(par.ug.=3,14*,1575%,1575) 0,08 -361,00 -28,88
a detrarre DN 280 (3.14*.140*.140) *(par.ug.=3,14*,140%,140) 0,06| -352,00 221,12
a detrarre DN 250 (3.14*.125%.125) *(par.ug.=3,14*,125%,125) 0,05 -740,00 -37,00
a detrarre DN 225 (3.14*.1125%.1125) *(par.ug.=3,14*,1125%,1125) 0,04| -334,00 -13,36
a detrarre DN 200 (3.14*.10*.10) *(par.ug.=3,14*,10*,10) 0,03] -175,00 -5,25
a detrarre DN 180 (3.14*.09*.09) *(par.ug.=3,14*,09*,09) 0,03| -1800,00 -54,00
Sommano positivi mc 2°426,72
Sommano negativi me -396,61
SOMMANO mc 2°030,11 47,93 97°303,17
74 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24 EO1 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
quantita scavo 7309,580 77309,58
a detrarre rinfianco -2030,110{ -2°030,11
Sommano positivi mc 7'309,58
Sommano negativi mc -2°030,11
SOMMANO mc 5279,47 3,60 19°006,09
75 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24 EO03 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, .. i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
blocchi di ancoraggio 10,00 1,50 1,500 1,000 22,50
SOMMANO mc 22,50 169,56 3'815,10
76 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in barre.
incidenza 50 kg/mc 50,00 22,500 1125,00
SOMMANO kg 17125,00 2,53 2'846,25
77 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura
NP.008 per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. 1l prezzo
comprende: trasporto, accatastamento, sfil ... er dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di pezzo speciale per tubo in
acciaio con rivestimento normale.
500,000 500,00
SOMMANO kg 500,00 6,20 3100,00
Pozzetti (Cat9)
78 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24 _EO01 |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza
A RIPORTARE 1372°115,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1372°115,86
.015.010.A |di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
consegna alle aziende irigue 25,00 1,40 1,400 0,300 14,70
cavallotti acciaio/pead 5,00 1,60 1,600 0,300 3,84
SOMMANO mc 18,54 5,23 96,96
79 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
quantita scavo 18,540 18,54
SOMMANO mc 18,54 13,83 256,41
80 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
CAM24 UO5|costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.020.085.A |granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.
consegna alle aziende irrigue 25,00 0,70 0,700 0,300 3,68
cavallotti acciaio/pead 5,00 0,80 0,800 0,300 0,96
SOMMANO mc 4,64 60,95 282,81
81 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
CAM24 U04 |carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.020.074.T |inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... ianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 150x150x100 cm
consegna alle aziende irrigue 25,000 25,00
SOMMANO cad 25,00 361,65 9041,25
82 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
CAM24_U04|carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.020.074.L  |inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... ianco con calcestruzzo
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 120x120x100 cm
cavallotti acciaio/pead 5,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 314,66 1'573,30
83 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24_EO03 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, .. i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
consegna alle aziende irrigue 25,00 0,70 0,700 0,300 3,68
cavallotti acciaio/pead 5,00 0,80 0,800 0,300 0,96
SOMMANO mc 4,64 169,56 786,76
Pezzi speciali ed organi di manovra (Cat 10)
84 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura
NP.008 per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. 1l prezzo
comprende: trasporto, accatastamento, sfil ... er dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di pezzo speciale per tubo in
acciaio con rivestimento normale.
25,00 10,000 250,00
A RIPORTARE 250,00 13847153,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 250,00 1384°153,35
5,00 10,000 50,00
SOMMANO kg 300,00 6,20 1'860,00
85 Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna aziendale
NP.009 idroazionato, costituito da : blocchi di ancoraggio in cls, tre curve in
acciaio verticali DN 100, tronchetti di tubazione ... dell'opera, con
pressione superiore a 10 1/s e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a completa regola d'arte.
25,000 25,00
SOMMANO cadauno 25,00 3'990,93 99°773,25
86 Fornitura e posa in opera di diramazioni acciaio PEAD costituito da
NP.010 cavallotto esterno, protetto da anello in cemeto pressato o 1500
stabilmente ancorato al terrerro, in acciaio r .. o e doppio
galleggiante DN 50 flange ecurve e quanto altro occorre per dare il
lavorio finito a completa regola d'arte.
5,000 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 11296,55 56°482,75
Attravraversamenti stradali (Cat 4)
87 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
CAM24_UO5|mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.010.022.A  |una distanza massima di 5 km.
11,00 8,00 2,000 0,550 96,80
SOMMANO mc 96,80 7,23 699,86
88 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24 TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.010.010.A |provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri
di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km
quantita demolizione 96,300 96,80
SOMMANO mc 96,80 13,83 1'338,74
89 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
CAM24_UO5|costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.020.085.A |granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.
11,00 8,00 2,000 0,300 52,80
SOMMANO mc 52,80 60,95 3218,16
90 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
CAM24 _UO5 |costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.020.095.A |idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, ¢ costipato con
appositi rulli .
11,00 8,00 2,000 10,000 1'760,00
SOMMANO mg/cm 1'760,00 2,59 4'558,40
91 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24 UO5|una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.020.096.A |prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
A RIPORTARE 1'552°084,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'552°084,51
11,00 8,00 2,000 5,000 880,00
SOMMANO mg/cm 880,00 2,85 2'508,00
Attraversamenti corsi d'acqua (Cat 5)
92 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
CAM24 _UO5|costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.020.085.A | granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.
15,00 2,000 1,000 30,00
SOMMANO mc 30,00 60,95 1'828,50
93 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24_EO03 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, .. i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
15,00 2,000 0,500 15,00
SOMMANO mc 15,00 169,56 2°543,40
94 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura
NP.008 per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. 1l prezzo
comprende: trasporto, accatastamento, sfil ... er dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Posa di pezzo speciale per tubo in
acciaio con rivestimento normale.
70,000 70,00
SOMMANO kg 70,00 6,20 434,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'5597398,41
TOTALE euro 1'559°398,41
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 CONDOTTA PRINCIPALE 605'577,62| 38,834
002 REPARTO 26 AS 953'820,79| 61,166
Totale SUPER CATEGORIE euro|  1'5597398,41| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum



pag. 18

Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Posa Condotta 3287958,03| 21,095
002 Pozzetti di sfiato e scarico 6'153,21 0,395
003 Piazzola di consegna ai reparti 83777,37| 5,372
004 Attravraversamenti stradali 21°082,30 1,352
005 Attraversamenti corsi d'acqua 4'805,90 0,308
006 Bonifica Bellica 74°878,39| 4,802
007 Operevarie 61'540,06| 3,946
008 Posa condotta secondaria 766°538,24| 49,156
009 Pozzetti 12°037,49| 0,772
010 Pezzi speciali ed organi di manovra 199°627,42| 12,802
Totale CATEGORIE euro 1'559398,41| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum
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Data,

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
T:R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1'559398,41| 100,000
C:001 CONDOTTA PRINCIPALE euro 605'577,62| 38,834
C:001.001 Posa Condotta euro 3287958,03| 21,095
C:001.002 Pozzetti di sfiato e scarico euro 6'153,21 0,395
C:001.003 Piazzola di consegna ai reparti euro 837777,37| 5,372
C:001.004 Attravraversamenti stradali euro 87759,14| 0,562
C:001.006 Bonifica Bellica euro 74'878,39| 4,802
C:001.007 Operevarie euro 61'540,06| 3,946
C:001.010 Pezzi speciali ed organi di manovra euro 41'511,42| 2,662
C:002 REPARTO 26 AS euro 953°820,79| 61,166
C:002.004 Attravraversamenti stradali euro 127323,16| 0,790
C:002.005 Attraversamenti corsi d'acqua euro 4'805,90| 0,308
C:002.008 Posa condotta secondaria euro 766°538,24| 49,156
C:002.009 Pozzetti euro 12°037,49| 0,772
C:002.010 Pezzi speciali ed organi di manovra euro 158°116,00| 10,140

TOTALE euro 1'559398,41| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio Bonifica di Paestum [computo settembre 2024.dcf (P:\APPALTI IN CORSO\1015 - PERSANO BARACCAMENTO LOTTO FUNZIONALE -



