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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Persano Baraccamento - lotto funzionale

COMMITTENTE: | Consorzio Bonifica di Paestum

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
CAM24 P01 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
.010.010.D |necessarie controventature, segnalazioni ... iurne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica
zincata su tubi da ponteggio
1700,00 1,500 2'550,00
SOMMANO mq 2'550,00 18,46 47°073,00
2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e
CAM24_PO1 |metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti
.010.070.B  |pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irr ... nierati per modulo
porta e terminali compreso lo smontaggio a fine lavoro. Fornitura con
moduli di altezza pari a 3,00 m
120,00 1,500 180,00
SOMMANO mq 180,00 30,09 5'416,20
3 Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per
CAM24 P01 |attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
.020.030.B  |parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese.
Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m?
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 881,42 1'762,84
4 Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per
CAM24 POl |attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di
.020.030.A |parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese.
Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 861,64 1'723,28
5 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con
CAM24_ POl |valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
.040.010.E |indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno Da 4 kg, classe 8A 55BC
2,00 12,000 24,00
SOMMANO cad/30gg 24,00 4,98 119,52
6 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso
CAM24 P01 |RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il
.040.090.A |lamiera verniciata, schermo safe cra ... ; b) rubinetto idrante in ottone
UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 ¢
manichetta da m 15
2,00 12,000 24,00
SOMMANO cad/30gg 24,00 175,37 4208,88
7 Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1°
CAM24 P01 |mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
.050.010.A |acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e
nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 79,26 79,26
8 Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al
A RIPORTARE 60'382,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60°382,98
CAM24 P01 |primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
.050.020.A |acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio da cm 120 x 120
12,000 12,00
SOMMANO cad/30gg 12,00 28,66 343,92
9 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito
CAM24 P01 |da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre
.050.030.A |in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio
ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm
100 x 100 con vaso a sedere
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 121,73 121,73
10 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito
CAM24 P01 |da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre
.050.030.B  |in pvc, porta esterna in materiale plastic ... a e comando di lavaggio
ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm
100 x 100 con vaso alla turca
12,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 118,90 1'426,80
11 Monoblocco prefabbricato - Montaggio ¢ nolo per il 1° mese
CAM24 P01 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.050.090.A |locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 526,02 526,02
12 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
CAM24 P01 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.050.100.A |locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni
450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
12,000 12,00
SOMMANO cad/30gg 12,00 382,59 4'591,08
13 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di
CAM24 P01 |acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
.060.020.A | Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
2,00 8,000 16,00
SOMMANO cad/30gg 16,00 5,80 92,80
14 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
CAM24_PO1 |spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato
.060.010.A |60 cm, rifrangenza classe I
2,00 8,000 16,00
SOMMANO cad/30gg 16,00 4,29 68,64
15 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
CAM24_PO1 |spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato
.060.010.B |90 cm, rifrangenza classe I
2,00 8,000 16,00
A RIPORTARE 16,00 67'553,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 67°553,97
SOMMANO cad/30gg 16,00 5,64 90,24
16 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
CAM24 P01 |spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato
.060.010.C |120 cm, rifrangenza classe I
2,00 8,000 16,00
SOMMANO cad/30gg 16,00 12,01 192,16
17 Cartello di forma circolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo,
CAM24_PO1 |in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
.060.020.C  |per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I
2,00 8,000 16,00
SOMMANO cad/30gg 16,00 11,59 185,44
18 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
CAM24_PO1 |composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
.060.040.B | con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... alle lampeggianti
di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa
per un mese Di dimensioni 135x365 cm
2,00 8,000 16,00
SOMMANO cad/30gg 16,00 68,43 1'094,88
19 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
CAM24 P01 |circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e
.060.060.A |rimozione nolo per mese
12,00 8,000 96,00
SOMMANO cad/30gg 96,00 2,86 274,56
20 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
CAM24_PO1 |per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
.060.070.A |Riempito con graniglia peso 13 kg
10,00 8,000 80,00
SOMMANO cad/30gg 80,00 2,15 172,00
21 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
CAM24 P01 |lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm ,centralina di
.060.080.A |accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie
Posizionamento e nolo per il primo mese
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 141,48 141,48
22 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito
CAM24 P01 |da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di
.060.090.A |centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 49,46 49,46
23 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare
CAM24 P01 |zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese
.060.120.B |0 frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e
rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti
12,000 12,00
SOMMANO cad/30gg 12,00 1,45 17,40
A RIPORTARE 69°771,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 69°771,59
24 Scala metallica a pioli uni en 131, della lunghezza di m.4, con piedi
Sic.01 5.1.01.6.01 in gomma antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla
base ed al 11/02/2014 punto di arrivo. Nolo per un mese o frazione.
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 15,00 30,00
25 Riunione di coordinamento tra responsabile della sicurezza delle
Sic.02 imprese esecutrici e lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza e il
coordinamento delle relative attivita di prevenzione
12,000 12,00
SOMMANO h 12,00 50,00 600,00
26 Riunione di informazione e formazione inerente la sicurezza per ogni
Sic.03 singola fase lavorativa prevista
3,000 3,00
SOMMANO h 3,00 50,00 150,00
27 Riunioni coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
Sic.04 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio
dei lavori e di ogni nuova fase lavo ... sto e/o ritenuto dal CSE.
Compreso ogni onere ¢ magistero per dare l'attivita compiuta in
sicurezza ed a regola d'arte.
1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 298,02 298,02
Parziale LAVORI A CORPO euro 70°849,61
TOTALE euro 70°849,61

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE
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