B B
CONSORZIO
BONIFICA DI PAESTUM

VIA MAGNA GRAECIA N.341 - 84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

PERSANO BARACCAMENTO LOTTO FUNZIONALE
PROGETTO GENERALE

CUP: B29J20002390001

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

N. 07-004 SOMMARIO DEL COMPUTO

Responsabile Unico del Procedimento

geom. Antonio Del Prete

I Progettisti Area Tecnica del Consorzio DATA SETTEMBRE 2024

CoD. ID. 1015
ing. Guido Contini geom. Pietro Mancino

REV.

NOTE




Comune di Serre
Provincia di Salerno

pag. 1

STIMA LAVORI

OGGETTO: | Persano Baraccamento - lotto funzionale

COMMITTENTE: | Consorzio Bonifica di Paestum

Data,

IL TECNICO
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita
CAM24 _CO01 |esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in trip ... rme vigenti per i materiali posti a contatto con le
.090.080.K  [sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 500 mm
SOMMANO m 17331,00 316,16 420°808,96
2 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio
CAM24_C04|inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e ... , pulizia delle superfici di assemblaggio,
.010.035.F |serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100
SOMMANO cad 1,00 338,67 338,67
3 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio
CAM24_C04 |inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e ... , pulizia delle superfici di assemblaggio,
.010.035.1  |serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200
SOMMANO cad 2,00 788,28 1'576,56
4 Preparazione delle aree Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di
CAM24 _EO00 |bonifca da ordigni bellici
.010.010.A SOMMANO mq 2°000,00 0,41 820,00
5 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici
CAM24_EO00 |specializzati fino a profondita di m 1,00, con idonea apparec ... ormative, soli esclusi gli oneri per la
.020.010.B  |documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.
SOMMANO mq| 9°015,00 1,69 157235,35
6 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici
CAM24 EO00 |specializzati fino a profondita prescritta dal Reparto Infrastrut ... rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli
.020.020.A  |oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
SOMMANO m|  6°010,00 8,87 53°308,70
7 Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire
CAM24_EO00 |l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal ... in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
.030.010.A |normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura
SOMMANO mc 14,00 218,11 3°053,54
8 Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico
CAM24 EO00 |specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protez ... eguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto
.030.020.A  |delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico assistito a macchina
SOMMANO mc 80,00 30,76 2'460,80
9 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
CAM24 _EO1 |anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
.015.010.A |costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc¢| 97207,10 5,23 48153,13
10 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la
CAM24_E01 |lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura
.030.010.A SOMMANO mc 763,58 14,05 10'728,30
11 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
CAM24_EOI |meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i
.040.010.A  |necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc|  6'546,07 3,60 23'565,85
12 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi
CAM24 EO01 |leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
.040.030.A SOMMANO mc| 27526,01 47,93 121°071,66
13 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
CAM24_EO03 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di
.010.020.A |fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 100,84 169,56 17°098,43
14 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
CAM24_EO03 |cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie
.030.010.A |effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 132,90 28,88 3'838,15
15 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
A RIPORTARE 722°058,10
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 722°058,10
CAM24_EO03 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
.040.010.A SOMMANO kg|  3°840,80 2,53 9'717,22
16 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri,
CAM24 _E19 |laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... no pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e
.010.010.1  |pilastri. Acciaio del tipo S275 JOW classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
SOMMANO kg 250,00 4,93 1'232,50
17 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR
CAM24 _E19 secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il ... compresi tagli, fori, sfridi, incastri e
.030.030.A |alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato
SOMMANO kg 771,00 8,52 6568,92
18 Cancelli in pannelli grigliati Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI
CAM24 EI19 |EN 10027-1, completo della ferramenta occorrente per il fissa ... fridi, incastri ¢ alloggiamenti in murature, le opere
.030.040.A  |murarie. Cancello pedonale ad una o piu ante in pannelli grigliati
SOMMANO kg 100,00 9,79 979,00
19 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o
CAM24_E21 |soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di
.020.030.B  |resine acriliche
SOMMANO mq 105,60 9,96 1'051,78
20 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello
CAM24 E21 |su superfici metalliche gia trattate. Al minio di piombo
.050.010.A SOMMANO mq 105,60 7,74 817,34
21 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto
CAM24_TO1 |di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto
.010.010.A |con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 877,22 13,83 12°131,96
22 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
CAM24 _UO1|Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed
.030.070.M |asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm
SOMMANO m 1'800,00 44,98 807964,00
23 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
CAM24_UO1|Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed
.030.070.N  |asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm
SOMMANO m 205,00 46,21 9'473,05
24 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
CAM24 UO1 |Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed
.030.070.0 |asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm
SOMMANO m 334,00 60,46 20°193,64
25 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
CAM24 _UO1|Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed
.030.070.Q |asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm
SOMMANO m 740,00 90,19 66'740,60
26 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
CAM24_UO1|Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed
.030.070.R  |asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm
SOMMANO m 352,00 92,44 32°538,88
27 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
CAM24_UO1|Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed
.030.070.S  |asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm
SOMMANO m 361,00 115,35 41'641,35
28 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
CAM24 UO1|Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed
.030.070.T |asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm
SOMMANO m 378,00 142,82 537985,96
29 Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
CAM24 _UO1 |Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prod ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed
.030.070.W |asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm
A RIPORTARE 1'060°094,30
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'060°094,30
SOMMANO m 535,00 272,23 1457643,05
30 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
CAM24_U04 |vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la
.020.074.L  |sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x100 cm
SOMMANO cad 5,00 314,66 1'573,30
31 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
CAM24_U04|vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la
.020.074.T |sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x100 cm
SOMMANO cad 25,00 361,65 9041,25
32 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla
CAM24 U04 base di appoggio che alla sommita corrispondente al livello ... di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto
.020.079.A  |compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con sifonatura
SOMMANO kg 250,00 6,01 1'502,50
33 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito
CAM24 UO05 |del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
.010.022.A SOMMANO mc 103,20 7,23 746,13
34 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione
CAM24_UO05|stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per
.010.028.A  |ogni cm di spessore.
SOMMANO mg/cm 144,00 1,05 151,20
35 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di
CAM24_UOS5 |appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello
.020.085.A  |strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mc 135,44 60,95 8255,07
36 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
CAM24_U05|confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
.020.095.A SOMMANO mg/cm|  2'480,00 2,59 6'423,20
37 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
CAM24_U05 |perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%;
.020.096.A |steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm 1°024,00 2,85 2'918,40
38 Gruppo di consegna ai Reparti irrigui, costituito da: blocchi di ancoraggio in cls cementizio;
NP.001 raccordi flangiati DN 500-300 curve altimetriche 90° in acci ... ulloni in acciaio inox AISA 304, guarnizioni e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a completa regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00, 66805,55 66'805,55
39 Fornitura in opera di sfiato automatico doppio galleggiante (tre funzioni) DN 100 PN 16, compreso colonnina in
NP.003 acciaio DN 100 catrammato, con estremita flangiata e quanto altro occorre per l'attacco alla tubazione e per dare il
lavoro finito a completa regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1025,03 1'025,03
40 Fornitura ,trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio DN 500 PN 16, costituito da un soffietto centrale in
NP.004 acciaio inox AISI 321 con terminali flangiati in acciaio al carbon ... tto per bilanciamento spinta di fondo.
Compreso ogni materiale ed onere occorrente per l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,000  4034,07 4'034,07
41 Fornitura,trasporto e posa in opera Giunto dielettrico monolitico in acciaio DN 500 con estremita a saldare di testa,
NP.005 classe PN 16, costituito da: Tronchetti in API SL X52, Flange ... ualita in accordo alla ISO 9001:2015. .Compreso
ogni materiale ed onere occorrente per l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 117389,95 11°389,95
42 Fornitura,trasporto ¢ posa in opera di valvola a farfalla doppio eccentrico DN 500, costituito da: Valvola a farfalla a
NP.006 doppio eccentrico secondo EN 593 con sede in acciaio inox e ... tura flange secondo EN 1092-2, PN 16. .Compreso
ogni materiale ed onere occorrente per I'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 107995,13 10995,13
43 Fomitura,trasporto e posa in opera di flangia piana in acciaio al carbonio DN 500 PN 16,prodotte e certificate
NP.007 secondo EN 1092-1.. Compreso ogni materiale ed onere occorrente per l'opera compiuta a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 1029,52 2°059,04
44 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
A RIPORTARE 1332°657,17
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1332°657,17
NP.008 UNI 7287/74. 11 prezzo comprende: trasporto, accatastamento, sfil ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte Posa di pezzo speciale per tubo in acciaio con rivestimento normale.
SOMMANO kg|  17370,00 6,20 8'494,00
45 Fornitura e posa in opera di gruppo di consegna aziendale idroazionato, costituito da : blocchi di ancoraggio in cls,
NP.009 tre curve in acciaio verticali DN 100, tronchetti di tubazione ... dell'opera, con pressione superiore a 10 I/s e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a completa regola d'arte.
SOMMANO cadauno 25,000 3990,93 99°773,25
46 Fornitura e posa in opera di diramazioni acciaio PEAD costituito da cavallotto esterno, protetto da anello in cemeto
NP.010 pressato @ 1500 stabilmente ancorato al terrerro, in acciaio r ... o e doppio galleggiante DN 50 flange ecurve e
quanto altro occorre per dare il lavorio finito a completa regola d'arte.
SOMMANO cadauno 5,000 117296,55 56'482,75
47 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme
NP.011 UNI 7287/74. 1l prezzo comprende: trasporto, accatastamento, sfil ... osa di pezzo speciale per tubo in acciaio con
rivestimento in polietilene triplo strato per pozzetti di scarico e sfiato
SOMMANO kg 35,00 6,77 236,95
48 Fornitura e posa in opera di pozzetto di protezione tronco conico
NP.012 SOMMANO cadauno 1,00 214,23 214,23
49 Periferica di controllo e acquisizione dati idraulici a servizio delle apparecchiature idrauliche presenti nel Gruppo di
NP.014 consegna ai reparti irrigui, alimentato da rete elettrica ¢ ... zione. Sono escluse dalla fornitura gli abbonamenti ai
provider, i costi legati agli operatori di rete e alle SIM Card.
SOMMANO a corpo 1,00 8'697,85 8'697,85
50 Implementazione del centro di controllo e supervisione esistente con creazione di nuove pagine nello SCADA
NP.015 relativi ai gruppi di consegna ai reparti irrigui di progetto e dello schema idraulico della rete di progetto con
I’indicazione dei relativi parametri idraulici.
SOMMANO a corpo 1,000 57651,81 5'651,81
51 Impianto di protezione catodica a corrente impressa per condotte in acciaio di qualsiasi diametro realizzato previo
NP.016 indagini preliminari a servizio della condotta premente in accia ... ogni altro materiali occorrente per realizzare
l'impianto a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative vigente.
SOMMANO a corpo 1,00, 3169575 31'695,75
52 Concentratore Radio, bidirezionale, costituito da:
NP.017 N. 1 Unita concentratore radio Long Range ( ... imentatore PPOE per alimentazione 220 VAC e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a completa regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,000  3'846,69 3'846,69
53 Centro di controllo per telelettura con PC Server completo di tastiera, mouse, monitor LCD a LED 27”, Stampante
NP.018 laser, kit radio modem GSM/GPRS, Switch con almeno 8 porte, gruppo U ... i profondita dell’archivio storico on
line, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a completa regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 107416,82 10416,82
54 Unita radio per l'acquisizione e l'invio dei dati di consumo, alimentata a batteria di lunga durata (10 anni), con
NP.019 antenna integrata e protezione IP68. Permette l'invio dei dati de ... (pit di 10 Km) al concentratore piu vicino e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a completa regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 410,38 1231,14
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'5597398,41
TOTALE euro 1'559°398,41
Data,
Il Tecnico
A RIPORTARE
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